Accusé de réception en préfecture
083-218300275-20251216-DEL-65-2025-DE
Date de télétransmission : 18/12/2025

Date de réception préfecture : 18/12/2025

A », DR 0
Commune : LA CADIERE D'AZUR
Opération : Mairie annexe
Adresse : 11 Rue Gabriel Péri, 83740 La Cadiére-d'Azur
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DOUBLAGE DES MURS DU Rdc 16 575,00 € 3 315,00 € 19 890,00 € 828,75 € 20718,75 € 98,00 €
AMELIORATION DE L'ETANCHEITE DU
BATIMENT (Hors 14 530,00 € 2906,00 € 17 436,00 € 726,50 € 18 162,50 € - €
remplacement menulseries)
REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTERIEURES DU 28 850,00 € 5770,00 € 34 620,00 € 1442,50€ 3606250 € - €
BATIMENT (Hors porte d’entrée)
AMELIORATION DE LA VENTILATION 4 600,00 € 920,00 € 5520,00 € 230,00 € 5 750,00 € 121,00 €
Aléas 10% 6 455,00 € 1291,00 € 7 746,00 € 322,75 € 8 068,75 €
[
Total Travaux 71010,00 € 14 202,00 € 85 212,00 € 3550,50€ 88 762,50 € 219,00 €

Estimation'des études d'ingénierie

Maitrise d'ceuvre -
21€ 44 € 10 310, - - €
APS/APD/PRO/ACT/EXE/DET/OPC/OPR 8592, 1718,4 0,65€ € 10310,65 €
Frais consultation des marchés de travaux 850,00 € 170,00 € 1020,00 € - € 1020,00€ - £
Coordinateur SPS 1000,00 € 200,00 € 1200,00 € - € 1200,00 € - €
Controles techniques des ouvrages 1650,00 € 330,00 € 1980,00 € - € 1980,00 € - €
Diagnostic charpente 4 500,00 € 900,00 € 5400,00 € - € 5 400,00 € = €
Diagnostic amiante 1000,00 € 200,00 € 1200,00 € - € 1 200,00 €
Total Etudes 17592,21 € 3518,44 € 21110,65 € - € 2111065 € - €
Colit estimatif Rémunération TE83 P:“ c:f;'::"":e
Montant Total de l'opération AVP en € HT TIC 23 : 5
il subventions
88 602,21 € 17 720,44 € 106 322,65 € 4 260,60 € 109 873,15 € 219,00 €

Montant total TTC de I'opération

ion TEB3 TTC

106 322,65 €

4 260,60 €

14202,00 €

14 202,00 €

17 752,50 €

totale sur montant

Date et visa de la commune
Taux subvention M. le Maire,

HT

219,00€
17011,62 €

50,09%
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